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Conclusiones – Solicitud de información (RFI) para la contratación de 

servicios de consultoría para fortalecer las capacidades de hasta 300 

unidades productivas de organizaciones de base comunitaria asociadas a la 

cadena de valor del turismo a nivel nacional. 

 

Además de agradecer a los interesados que participaron en esta solicitud de información, 

Colombia Productiva relaciona las principales conclusiones identificadas luego del análisis de las 

respuestas recibidas. 

 

Antecedentes   

Colombia Productiva publicó Solicitud de Información, con el fin de conocer las condiciones para 

la prestación de servicios y determinar posibles aliados para fortalecer las capacidades de hasta 

300 unidades productivas de organizaciones de base comunitaria asociadas a la cadena de valor 

del turismo a nivel nacional.  

 

La publicación en la página web se realizó el 24 de octubre. El 31 de octubre Colombia Productiva 

publicó en la página web la respuesta a las inquietudes realizadas por algunos de los interesados. 

El 3 de noviembre Colombia Productiva publica en la página web la primer modificación al RFI 

agregando un nuevo correo electrónico en la información general y modificando el cronograma 

ampliando el plazo para la recepción de respuestas a la solicitud de información, debido a la 

solicitud de posibles interesados.  

El 10 de noviembre se publica en la página web la segunda modificación al RFI ampliando 

nuevamente el plazo para la recepción de respuestas con base en solicitudes realizadas por los 

posibles interesados y en aras de obtener la mayor cantidad de respuestas, este plazo fue hasta 

el 15 de noviembre de 2023. 

El 24 de noviembre se publica en la página web la tercera modificación al RFI ajustando la fecha 

de envío de conclusiones del proceso hasta el 29 de noviembre de 2023. 

Durante el plazo previsto para la recepción de respuestas, Colombia Productiva recibió 5 

respuestas de las cuales 4 de ellas respondían a la solicitud de información y 1 de ellas 

relacionaba información con un alcance y presupuesto diferente a lo solicitado. 

 

Conclusiones 

Con base en los antecedentes descritos anteriormente y una vez analizadas las 4 respuestas 

recibidas que respondían al alcance solicitado en el RFI, es posible concluir lo siguiente: 
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• 4 interesados podrían ejecutar la totalidad de las actividades con el presupuesto 

asignado y los tiempos de ejecución del proyecto oscilan entre los 12 hasta los 18 meses. 

• 4 interesados cuentan con experiencia en ejecución de proyectos relacionados con el 

turismo. 

• 4 interesados indicaron su posibilidad de acompañar la ejecución del proyecto 

brindando contrapartida para mejorar el alcance del proyecto. 

• Los equipos asignados en el desarrollo del proyecto estaban entre los 20 profesionales 

hasta los 76 para la puesta en marcha de las actividades en los territorios. 

• 2 de los interesados consideraron que era posible tener mayor cobertura atendiendo 

entre 20 a 30 unidades productivas adicionales a las 300 solicitadas en el RFI. 

Con la información recibida, Colombia Productiva analizará las condiciones para adelantar la 

vinculación de un aliado que permita le ejecución del objeto del RFI.   

Dicha vinculación será notificada por medio de un oficio al interesado que considere Colombia 

Productiva para tal fin. 

 

La presente se publica el 29 de noviembre de 2023 en la página web de 

https://www.colombiaproductiva.com. 


